

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**dotyczy:** postępowania nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 412101020 pn.: „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej usunięcia szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w postaci zawodnienia terenu**”:

**Zad. Nr 1. Kolektor odprowadzający wodę z odwodnienia posesji przy ul. Wieczorka 5 w Przyszowicach do potoku Cienka wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót (etap I) oraz pełnienie nadzoru autorskiego (etap II)**

**Zad. Nr 2. Kolektor odprowadzający wodę do rowu CH-10 z odwodnienia posesji przy ul. Pogrzeby 31 w Przyszowicach oraz odwodnienie zawodnionej, niezabudowanej działki 353/71 wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót (etap I) oraz pełnienie nadzoru autorskiego (etap II).**

Działając w oparciu o §35 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 12.01.2022r na dzień 19.01.2022r. i w związku z powyższym dokonuje modyfikacji SIWZ:

- w zakresie pkt XVIII ust. 1), który obejmuje brzmienie:

- 1) Ofertę należy złożyć za pomocą narzędzi umieszczonych na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego w terminie **do dnia 19.01.2022r.** do godz. **9:45**

- w zakresie pkt XIX ust.1., który utrzymuje brzmienie:

- 1) Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi w dniu **19.01.2022r.** o godz. **10.00**

W imieniu Zamawiającego

.....  
Beata Bończyk - Kołakowska  
Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej